



Culiacán, 26-10-2023.

Estimado **ANDREA MARTINEZ RUIBAL**

De antemano gracias por la confianza y la oportunidad de permitirnos mostrar nuestra propuesta de soluciones en sistemas y tecnologías de información. La siguiente cotización es una propuesta de nuestro sistema ERP para implementarlo en su empresa.

**NOBIS ERP** es manejado en el esquema de venta tipo SAAS (Software as a Service) con un costo mensual que equivaldrá a menos del 50% del ahorro estimado en horas hombre y proveerá a su empresa de la tecnología actual y con el personal capacitado, dando soporte a los cambios, actualizaciones y mejoras de su giro de negocio de manera permanente y lo más importante lo catapultará a las mejores prácticas de control interno, mejora continua y crear el nivel competitivo que se exige actualmente lo cual no es fácil medir en términos monetarios ya que va a requerir de un estudio financiero delante y después del proceso de implementación y cuando se vean los resultados esperados.

A petición de ustedes, hemos incluido en la siguiente propuesta la implementación del software ERP CLOUD el cual contiene una serie de módulos desarrollados para satisfacer sus necesidades funcionales.

Aunque nuestro software es una solución integral que involucra todas las áreas de su empresa, desde el proceso de venta operativa hasta su registro contable, la presente cotización se enfoca a los módulos solicitados, más sin embargo puede usted consultar más información en [Gesmarketing.mx](https://Gesmarketing.mx)

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

## PROYECTO DE DESARROLLO SISTEMA ERP

Este proyecto se desarrollará sobre la plataforma Nobis ERP CLOUD con implementación de módulos.

El proyecto se tendrá una duración entre **2 a 3 meses** en los cuales se implementarán los siguientes Módulos especializados.

1. **USUARIOS ~ ROLES**
2. **EMPRESAS -**
3. **PROVEEDORES ~ BANCOS**
4. **CLIENTES ~ ABONO A CLIENTE**
5. **COMPRAS ~ PAGOS A PROVEEDOR**
6. **PRODUCTOS ~ MOVIMIENTOS DE INVENTARIO**
7. **COTIZACIONES ~ TICKETS ~ FACTURAS**
8. **TABLEROS**

Cada uno de los Módulos se revisará, analizará y se capacitará por separado, profesionalizando a cada equipo o departamento en su área correspondiente al sistema y posteriormente se precederá a una capacitación general a todos los involucrados.

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

## 1. USUARIOS ~ ROLES

### ➤ Revisión de procesos

- Alta de Usuarios
- Roles

### ➤ Implementación de Sub módulos:

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| ○ Nombre | ○ Email                      |
| ○ Roles  | ○ Recuperación de contraseña |
| ○ SMTP   | ○ Buscador                   |
| ○        |                              |

### ➤ Capacitación al departamento de Capital Humano

Tiempo estimado de desarrollo: 40 ~ 50 días

## 2. EMPRESAS

### ➤ Revisión de procesos de clientes.

- Asientos contables
- Calculo de impuestos
- Facturación e Informes

### ➤ Implementación de Sub módulos:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ○ Cliente      | ○ Proveedores    |
| ○ Contabilidad | ○ Administración |
| ○ Informes     | ○ Bancos         |
| ○ Pagos        | ○                |

### ➤ Capacitación al departamento de Contabilidad

Tiempo estimado de desarrollo: 25 ~ 40 días

## 3. PROVEEDORES ~ BANCOS

### ➤ Revisión de procesos del departamento Seguimiento Comercial.

- Leads
- Captura de información
- Seguimiento de prospectos

### ➤ Implementación de Sub módulos:

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| ○ Planificación | ○ Agendas                   |
| ○ Roles         | ○ Flujos                    |
| ○ Actividades   | ○ Generación de Iniciativas |
| ○ Equipos       | ○ Etiquetas                 |

### ➤ Capacitación al departamento de Seguimiento Comercial

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

Tiempo estimado de desarrollo: 35 ~ 40 días

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

#### 4. CLIENTES ~ ABONO A CLIENTE

➤ Revisión de procesos del proceso de Venta.

- Categorías, Productos y Pedidos
- Comisiones
- Facturación

➤ Implementación de Sub módulos:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ○ Pedidos      | ○ A facturar |
| ○ Productos    | ○ Tarifas    |
| ○ Informes     | ○ Categorías |
| ○ Presupuestos | ○ Clientes   |

➤ Capacitación al departamento de Seguimiento Comercial

Tiempo estimado de desarrollo: 15 ~ 20 días

#### 5. COMPRAS ~ PAGOS A PROVEEDOR

➤ Revisión de procesos del departamento Compras.

- Proveedores
- Productos
- Informes

➤ Implementación de Sub módulos:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ○ Catálogos            | ○ Categorías de productos |
| ○ Tarifas de proveedor | ○ Mis gastos              |
| ○ CXC                  | ○ CXP                     |

➤ Capacitación al departamento de Seguimiento Comercial

Tiempo estimado de desarrollo: 15 ~ 20 días

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

## 6. PRODUCTOS ~ MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

### ➤ Revisión de procesos del departamento Compras.

- Proveedores
- Productos
- Informes

### ➤ Implementación de Sub módulos:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ○ Catálogos            | ○ Categorías de productos |
| ○ Tarifas de proveedor | ○ Mis gastos              |
| ○ CXC                  | ○ CXP                     |

### ➤ Capacitación al departamento de Seguimiento Comercial

Tiempo estimado de desarrollo: 15 ~ 20 días

## 7. COTIZACIONES ~ TICKETS ~ FACTURAS

### ➤ Revisión de informes de cada departamento.

- NOMINA
- CONTABILIDAD
- PROSPECTOS
- VENTAS
- COMPRAS
- GASTOS
- COTIZACIONES
- ADMINISTRACION

### ➤ Implementación de Filtros, Campos y desarrollo de Api:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| ○ Periodo   | ○ País             |
| ○ Producto  | ○ Cliente          |
| ○ Categoría | ○ Equipo de ventas |
| ○ Vendedor  | ○ Origen           |
| ○ Media     | ○ Tops Ranking     |

### ➤ Capacitación a líderes y administrativos de cada departamento.

Tiempo estimado de desarrollo: 45 ~ 60 días

## 8. TABLEROS

La capacitación General se dará a todos los colaboradores que utilizaran el

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

sistema, desde Capital Humano hasta Directores corporativos de los siguientes Módulos.

Tiempo estimado de Capacitación: 15 ~ 20 días

PRESENTE

**Atención:**

Agradeciendo de antemano su preferencia, le presentamos a su amable consideración el siguiente resumen de Inversión que incluye los siguientes conceptos.

Cantidad	Descripción	P.Unit.	Dcto%	Total
1.00	INSTALACIÓN TÉCNICA Y CUSTOMIZACIÓN DEL SISTEMA ERP CLOUD.	17,241.38	0.00	17,241.38

**Notas o requerimientos y criterios de aceptación del cliente:**

- La suscripción de renta mensual de usuarios se deberá pagar por separado.
- Nuestra estructura de precios se basa en un modelo mensual, donde el costo será acorde a las actividades realizadas y a los servicios que usted solicite. Esto nos permite ser flexibles y ajustarnos a su presupuesto sin comprometer la calidad de nuestros servicios.
- La implementación mensual cubre soporte técnico y garantía.
- El proyecto requiere de una inversión Inicial del 30% del monto total

SubTotal:	\$ 17,241.38
IVA:	\$ 2,758.62
Total:	\$ 20,000.00

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa





Culiacán, 26-10-2023.

---

Lic. Josefina Hernández  
DIRECTOR COMERCIAL  
SERVICIOS COMPUTACIONALES  
YERIK SA DE CV

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV  
BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa







Culiacán, 26-10-2023.

## Condiciones de Pago:

Partida 1: Pago mensual que deberá liquidarse dentro de los primeros 5 días del mes facturado. Dicho costo es por los módulos de la presente cotización.

La mensualidad se empieza a cobrar una vez implementado y a partir del primer que se registren operaciones del mes en cualquiera de los módulos con Odoo.

- Nuestra estructura de precios se basa en un modelo mensual, donde el costo será acorde a las actividades realizadas y a los servicios que usted solicite. Esto nos permite ser flexibles y ajustarnos a su presupuesto sin comprometer la calidad de nuestros servicios.

Tanto en la implementación como en la partida 1, implementación en costo fijo y mensualidad por uso de la licencia de los módulos con Odoo, está evaluada para 1 empresa, un incremento en el número de empresas implicará un costo por implementación de empresas adicionales y un ajuste a la renta por licencia mensual.

Sin más por el momento y esperando que esta cotización proporcione los elementos suficientes para tomarnos en cuenta, me despido agradeciendo su atención, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

---

Josefina Hernández  
GES MARKETING SA DE CV  
DIRECTOR COMERCIAL  
TEL. 6677542423

[www.gesmarketing.MX](http://www.gesmarketing.MX)  
[ventas@gesmarketing.com.mx](mailto:ventas@gesmarketing.com.mx)

POWERED BY: GES MARKETING SA DE CV

BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #94 6-D , Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa

